

## DEVIS ESTIMATIF

Bât. N° / Site :	<b>BTM 400</b>
Resp./Gesionnaire Cern	<b>Mr. D.PARCHET</b>
Contrat / div-grp	
Responsable Cern des	
Travaux / div-grp	<b>Mr. DORE</b>
date demande devi:	
Durée d'exécution	<b>30 jours</b>

## TRAVAUX A REALISER :

**FOURNITURE ET MONTAGE PANNEAUX SANDWICH POUR LE BTM  
892**

pilote	<b>D. Alemanno</b>
DEVIS N° :	<b>4040-609</b>
le	<b>14/03/2011</b>
Code Iniziative Industriali :	<b>91/10/II/AD/M</b>
OSVC N°:	

Code art.	Description et désignation des articles	Unité	Quantité	P.U.	Total CHF
I0034	PANNEAUX SANDWICH INTERIEURE 100 mm	mq	300	CHF 282,21	CHF 84.663,00
I0032	PANNEAUX SANDWICH INTERIEURE 60 mm	mq	93	CHF 223,42	CHF 20.778,06
D2041	PETITES OSSATURE DIVERSES AU DELA DE 60 mm	kg	2859	CHF 6,75	CHF 19.298,25
XXX	PORTE METALLIQUE POUR EXTERIEUR	PC	1	CHF 1.600,00	CHF 1.600,00
XXX3	BARRE ANTIPANIQUE 1 PT	pc	1	CHF 301,64	CHF 301,64
DMDC1	CHARPENTIER METALLIQUE	h	8	CHF 61,35	CHF 490,80
J1181	RACCORD DE GOUTTIERE	ml	71	CHF 25,87	CHF 1.836,77
	NOTE: L' ECHAFAUDAGE EXTERIEUR ET LA NACELLE SONT FOURNIS PAR LE CERN				
	<b>Délai d'exécution :</b>				<b>CHF 128.968,52</b>
				<b>TOTAL DES TRAVAUX H.T.</b>	<b>€ 99.795,84</b>

-Coordinateur technique = Responsable/Gestionnaire CERN du Contrat

CHF/€ 0,7738

-Demandeur = Responsable CERN des travaux

-Les documents du Contrat et le Plan de Prévention peuvent être obtenus par le Demandeur auprès du Coordinateur technique